
様式第22号（第27条の２関係）

28年度
施設名 　関西労災病院
施設の所在地 　兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号　
契約担当役氏名　　　林　　紀　夫

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根
拠となる会計細則の条項及び
理由（企画競争又は公募の実

施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備　　考

水冷チラー2号冷却塔ファン取替工事 平成28年5月17日

新菱冷熱工業㈱

大阪市北区堂島一丁
目1番5号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,396,440 ― ― 少額随契

検体検査室システム入替えに伴う電気
幹線設備工事

平成28年5月18日

ダイダン㈱

大阪市西区江戸堀1丁
目9番25号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,490,400 ― ― 少額随契

検体検査システム更新に伴うコンセン
ト撤去工事

平成28年7月4日

ダイダン㈱

大阪市西区江戸堀1丁
目9番25号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,425,600 ― ― 少額随契

検体検査システム更新に伴うコンセン
ト撤去工事

平成28年10月17日

㈱日立プラント

大阪市中央区本町一
丁目8番12号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,160,000 ― ― 少額随契

給水加圧装置更新工事 平成28年11月21日

㈱日立プラントサー
ビス関西支店　大阪
府大阪市中央区本町
１丁目８番１２号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,322,000 ― ― 少額随契

随意契約に係る情報の公表（工事）



４号機エスカレーターハンドレール取
替

平成28年11月30日

日本オーチス・エレ
ベータ㈱

兵庫県神戸市中央区
京町７８

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,987,200 ― ― 少額随契

手術室（L、M室）へパフィルター交換
業務

平成28年12月28日

新菱テクニカルサー
ビス㈱

大阪府大阪市北区梅
田３丁目４番５号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,960,000 ― ― 少額随契

検査科・病理科改修に伴うネットワー
ク工事

平成29年1月12日

双葉電気通信㈱

大阪府大阪市北区同
心２丁目３番１号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,490,000 ― ― 少額随契

1～3号ボイラー硬水軟化装置更新工事 平成29年2月9日

東西化学産業㈱　兵
庫県神戸市中央区東
川崎町１丁目３番３
号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,214,000 ― ― 少額随契

圧縮空気供給装置エアドライヤー交換
工事

平成29年2月15日
近畿医療設備㈱　大
阪府吹田市江の本町
９番９号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,220,400 ― ― 少額随契

立体駐車場自動火災報知設備更新工事 平成29年2月17日

八千代電設工業㈱
大阪府大阪市中央区
森ノ宮中央１丁目１
番３８号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,296,000 ― ― 少額随契

エントランス厨房給湯配管更新工事 平成29年2月20日

㈱日立プラントサー
ビス関西支店　大阪
府大阪市中央区本町
１丁目８番１２号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,430,000 ― ― 少額随契



第3アンギオ室電気設備改修工事 平成29年2月20日

ダイダン㈱

大阪市西区江戸堀1丁
目9番25号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,256,040 ― ― 少額随契

第1宿舎排水管更新工事 平成29年2月27日

㈱日立プラントサー
ビス関西支店　大阪
府大阪市中央区本町
１丁目８番１２号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,620,000 ― ― 少額随契

温度指示調節器他修繕 平成29年2月27日
アズビル㈱　大阪府
大阪市北区天満橋１
丁目８番３０号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,339,200 ― ― 少額随契

南棟ストレージタンク蒸気還管改修工
事

平成29年2月28日

新菱テクニカルサー
ビス㈱　大阪府大阪
市北区梅田３丁目４
番５号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,127,600 ― ― 少額随契

南棟8H系統冷温水流量計交換工事 平成29年2月28日
アズビル㈱　大阪府
大阪市北区天満橋１
丁目８番３０号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,944,000 ― ― 少額随契

管理棟ストレージタンク蒸気還管改修
工事

平成29年3月1日

新菱テクニカルサー
ビス㈱　大阪府大阪
市北区梅田３丁目４
番５号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,352,240 ― ― 少額随契

放射線科撮影室A室エアコン更新工事 平成29年3月2日

新菱テクニカルサー
ビス㈱　大阪府大阪
市北区梅田３丁目４
番５号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,296,000 ― ― 少額随契



第3宿舎301号室室内原状回復工事 平成29年3月3日
富士装飾㈱　大阪府
尼崎市武庫之荘５丁
目３５番２２号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,478,412 ― ― 少額随契

蒸気トラップ取替工事 平成29年3月6日

新菱テクニカルサー
ビス㈱　大阪府大阪
市北区梅田３丁目４
番５号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,125,440 ― ― 少額随契

外来棟4階冷媒配管取替工事 平成29年3月6日

新菱テクニカルサー
ビス㈱　大阪府大阪
市北区梅田３丁目４
番５号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,149,200 ― ― 少額随契

排水ポンプ更新工事 平成29年3月10日

㈱日立プラントサー
ビス関西支店　大阪
府大阪市中央区本町
１丁目８番１２号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,846,800 ― ― 少額随契

東庭園バリカー設置工事 平成29年3月13日

㈱竹中工務店大阪本
店　大阪府大阪市中
央区本町４丁目１番
１３号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 2,376,000 ― ― 少額随契

厨房床部分修繕 平成29年3月31日

㈱竹中工務店大阪本
店　大阪府大阪市中
央区本町４丁目１番
１３号

労働者健康安全機構会計細則
第52条1項9号

予定価格が250万円を超えな
い工事

― 1,404,000 ― ― 少額随契


